



www.dataexe.com

COTIZACION DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE EVENTOS

Cliente : **Peru Retail**

Fecha : **28/08/2010**

1. Nosotros

Somos un grupo de profesionales altamente calificados dedicados a brindar soluciones informáticas en desarrollo de Sitios y Desarrollo de Sistemas en entorno Web.

2. Metodología de Desarrollo

La metodología a Utilizar para el desarrollo la hemos dividido en 4 etapas, que está basada inicialmente en base a aprobación de bosquejos para luego realizar el desarrollo.

- **Análisis** – Consiste en :
 - Levantamiento de información
 - Definición de roles existentes
 - Establecer los formularios donde se ingresara datos según opción y rol.
 - Modelo de la Base de Datos.
 - Formato de reportes.
 - Formato de Facturas
- **Desarrollo** –
 - Programación de la intranet del sistema de Gestión de eventos
 - Uso del lenguaje php y base de datos Mysql
- **Revisión e Implementación** –
 - Se hacen correcciones y pruebas en base a datos de muestra.
- **Monitoreo** –
 - Después de la Implementación se realizara un monitoreo por lo menos 20 días.





www.dataexe.com

COTIZACION DEL DESARROLLO
DEL SISTEMA DE GESTION DE
EVENTOS

Cliente : **Peru Retail**

Fecha : **28/08/2010**

3. Contenido de la intranet

- Inicio
 - Registro de Usuario
- Mantenimiento
 - Eventos
 - Datos Generales
 - Otros Gastos
 - Lista de Precios
 - Generación de Boletos
 - Empresas
 - Clientes
 - Auspiciadores
 - Expositores
 - Organizadores
 - Precios
- Operaciones
 - Llamadas a Clientes
 - Orden de Eventos
 - Ingreso de Pagos
 - Reservación de Boletos
 - Envío a Facturación
 - Asistencia de eventos.





www.dataexe.com

COTIZACION DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE EVENTOS

Cliente : **Peru Retail**

Fecha : **28/08/2010**

➤ Reportes

Seguimiento de Llamadas

Boletos por Evento

Asistentes por evento

Interesados por evento

No asistieron al evento

Recaudación por evento

Utilidad de eventos

4. Política de Trabajo

- **Pago Inicial.** Se requiere un pago inicial establecido en el presupuesto del proyecto, antes de comenzar a construirlo. Esto es garantizar la seriedad del proyecto, el compromiso con el y cubrir gastos operativos.
- **Contacto Interno.** Se requerirá que se establezca una persona en su organización responsable, para poder establecer comunicación durante todo el proyecto, quien también estará encargado de todos los contactos y aprobaciones de los entregables del proyecto.
- **Periodos de Cambio.** A la entrega de los entregables se necesitara una aprobación de la misma por lo que generará cambios y/o correcciones. Estas correcciones se deben de realizar hasta 3 días después de recibir el entregable pasado estos días se da como conforme el entregable.
- **Actualizaciones Adicionales.** Cualquier característica adicional para el sistema como por ejemplo: Paginas extras, texto adicional, fotos adicionales y requerimientos adicionales como formularios, no incluidos en la estimación de costos inicial, generaran un incremento en el costo total del proyecto.





www.dataexe.com

COTIZACION DEL DESARROLLO
DEL SISTEMA DE GESTION DE
EVENTOS

Cliente : **Peru Retail**

Fecha : **28/08/2010**

5. Ventajas.

- Sera desarrollado en entorno Web por lo que permitirá conectarse al sistema por medio de Internet y visualizar la información en línea.
- No requiere de licencias que se tenga que adquirir (Costo cero de licencia).
- Se usara hosting en Linux por seguridad ante ataques de virus.
- Software a medida de las necesidades funcional de la empresa.

6. Costo de Desarrollo.

Costo = \$ 1,1500.00 Incluye lo siguiente:

- Hosting de 200 MB y dominio .com para el primer año.
Con renovación anual de \$ 70.00 a partir del siguiente año.
- Capacitación al usuario responsable del modulo administrador del Sitio Web.
El precio no incluye IGV.

7. Duración del Proyecto

- 40 días laborables.

8. Forma de Pago

- 40% Inicio del Proyecto
- 40% Mitad de Proyecto
- 20% Final de Proyecto

Atentamente.

Ing. Cesar Bautista Yopan.
Consultor de Sistemas

Ing. Marcos A. Sotomayor de la Cruz
Consultor de Sistemas

